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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

CHAPITRE | — CLAUSES TECHNIQUES
Article premier : Objet de I’étude

Le présent cahier des charges a pour objet la réalisation du plan de gestion de la partie francaise du
bien inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial intitulé “Beffrois de Belgique et de France”.

Cette étude est placée sous la maitrise d’ouvrage de I’association Beffrois du Patrimoine mondial qui
assure la coordination du suivi de I’inscription pour les beffrois frangais auprés des services de I’Etat
et de I’ensemble des gestionnaires des éléments du bien.

Article 2 : Caractéristiques genérales des beffrois de Belgique et de France

Tours élevées érigées au cceur de ’espace urbain, dominant le plus souvent la place principale, les
beffrois sont des éléments essentiels dans I’organisation et la représentation des villes auxquelles ils
appartiennent.

Elément symbolique du paysage dans les anciens Pays-Bas et le Nord de la France, le beffroi
matérialise la naissance du pouvoir municipal au Moyen Age. Edifice pratique abritant les cloches
communales, conservant chartes et trésors, accueillant les réunions échevinales, servant de tour de
guet et de prison, le beffroi est, au fil des siecles, devenu le symbole de la puissance et de la prospérité
des communes.

Les beffrois sont, avec la halle, d’éminents représentants de 1’architecture civile et publique en
Europe. L’¢évolution de la forme de « donjon seigneurial » & celle de « donjon communal » est & ce
niveau significatif. Les beffrois d’église témoignent des relations, au sein de la commune, entre le
pouvoir civil et religieux. Intimement associés a I’essor et au gouvernement des villes européennes du
Moyen Age, par la variété de leurs types et I’évolution relative de leur forme, les beffrois et les
complexes dont ils font le plus souvent partie, représentent un élément capital de 1’architecture
publique a partir du XI° siécle.

Outre la structure architecturale propre a la plupart des beffrois, ces derniers, en tant que tours
communales, présentent une grande diversité typologique liée a la fois a I’histoire des communes, a la
période de construction, aux matériaux et aux maitres d’ceuvre. Dans la configuration urbaine, ceux-Ci
peuvent étre isolés, rattachés a une halle ou a I’hétel de ville. Dans plusieurs cas, la fonction civile est
exercée par le beffroi de I’église. La période de construction des beffrois s’étalant du XI° au XX°
siecle, les beffrois présentent une grande diversité stylistique.

Porteurs d’une identit¢ forte, les beffrois ont largement souffert des conflits armés mais leur

réédification permanente traduit leur role symbolique exceptionnel et I’attachement des communautés
a leur égard.

Article 3 : Présentation du bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial

Le bien intitulé « Beffrois de Belgique et de France » est un bien sériel en extension transfrontaliere
composé de 56 éléments répartis en Belgique (Flandre et Wallonie) et en France (Nord-Pas de Calais
et Somme). L’inscription du bien sur la Liste du Patrimoine mondial s’est faite en deux étapes, les 32
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beffrois de Flandre et de Wallonie inscrits en 1999 (bien 943) ont été rejoints en 2005 par 23 beffrois
francais et un beffroi wallon (celui de Gembloux). S’agissant d’une extension transfrontaliére, les
critéres d’inscription sont intégralement repris du dossier de 1999.

Le bien a fait I’objet d’une Déclaration rétrospective de Valeur Universelle Exceptionnelle en 2012,
adoptée par le Comité du patrimoine mondial en 2013, et définie telle que :

Critére (ii) : témoigner d'un échange d'influences considérable pendant une période donnée ou dans
une aire culturelle déterminée, sur le développement de l'architecture ou de la technologie, des arts
monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages ;

Les beffrois de Belgique et de France représentent des exemples exceptionnels d'une forme
d'architecture urbaine adaptée aux exigences politiques et spirituelles de leur temps.

Critére (iv) : offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou
technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de I'histoire humaine ;

On a assisté au Moyen Age & I'émergence de villes qui, par leur indépendance, se démarquaient
du régime féodal dominant. Les beffrois de Belgique et de France symbolisent cette
indépendance nouvellement acquise et les liens qu'ils représentent entre les pouvoirs séculier et
religieux.

Intégrité : Phénomene historique autant que propre a une région de I'Europe, I'ensemble des beffrois
est représenté par un large échantillonnage d'exemples répartis en Flandre, en Wallonie et dans le
Nord de la France. Types, situations, époques de construction, styles architecturaux et matériaux
employés pour les beffrois inscrits rendent compte de ce bien dans toute sa diversité.

Authenticité : Les beffrois sont délimités de facon a inclure pleinement les édifices dans lesquels ils
s’inserent. Les éléments associés (cachots, cloches et carillons, chemins de ronde, bretéches, etc.)
traduisant la fonction du beffroi ou I’autorité communale sont inclus dans cette délimitation. Le bien
comporte par ailleurs cinquante-six exemples de beffrois permettant de jalonner le mouvement
d’indépendance communale avec ses différences et ses variantes. Eléments centraux de la ville
médiévale, les beffrois ont conservé cette importance et joué le role d’épicentre dans le
développement du tissu urbain, jusqu’a nos jours.

Elément majeur de la cité, le beffroi est aussi un point faible car régulierement détruit lors des conflits
armés en raison de ce qu’il représente ou de son role de tour de guet. De plus, compte tenu du nombre
de beffrois concernés (56), il est illusoire de parler d’authenticité en termes matériels si 1’on se
rapporte a leur période primitive de construction, et il est approprié de parler d’authenticité en
considérant la permanence de leur existence et de leur valeur symbolique. En cela, les reconstructions
ayant suivi les conflits mondiaux du XXe si¢cle sont exemplaires et sont un ¢lément d’authenticité de
la série.

Article 4 : Contexte et orientations générales concernant la réalisation des plans
de gestion

Au niveau international

La Déclaration de Budapest a été adoptée par le Comité du patrimoine mondial en 2002, lors de sa
26eme Session pour souligner I'importance d'une gestion appropriée des biens inscrits sur la Liste du
Patrimoine mondial.

La Déclaration invite donc les Etats a poursuivre la protection des biens du patrimoine mondial a
travers des objectifs stratégiques fondamentaux :
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- maintenir un juste équilibre entre la conservation, la durabilité et le développement, de fagon a
protéger les biens du patrimoine mondial grace a des activités adaptées qui doivent contribuer au
développement social et économique et a la qualité de vie de nos communes ;

- ¢tablir des stratégies pour la communication, 1’éducation, la recherche, la formation et la
sensibilisation ;

- assurer a tous les niveaux, la participation active des communautés locales a I’identification, la
protection et la gestion des biens du patrimoine mondial.

Désormais, chaque bien proposé pour I’inscription sur la Liste du Patrimoine mondial doit avoir un
plan de gestion adapté, qui spécifie les mesures liées a la protection de la Valeur Universelle
Exceptionnelle. L’objectif principal du plan de gestion est d’assurer la protection efficace du bien
proposé pour qu’il puisse étre transmis aux géneérations futures. Pour qu'il soit efficace, un plan de
gestion doit é&tre concu selon le type, les caractéristiques et les besoins du bien proposé, il doit
également tenir compte de son contexte culturel et naturel. Il peut aussi intégrer des pratiques
traditionnelles, des instruments de planification urbaine ou régionale en vigueur. Il doit permettre une
vision globale du territoire ; il ne se substitue pas aux politiques sectorielles que conduit la
collectivité, mais les place dans un contexte plus large, établit des cohérences et crée si nécessaire des
axes d'interventions partagés. Ainsi, ce document doit permettre d'établir un état des lieux des outils
de gestion existants, et de fixer des perspectives de développement pour les années a venir.

Ce document se doit d'étre également informatif et pédagogique a destination de la population. Le
document final devra étre en tout point conforme aux exigences de I'Unesco en la matiére.

Au niveau national

Depuis 2008, les Etats parties dont 1’Etat frangais encouragent largement la rédaction d’un plan de
gestion pour ces biens. Avec 1’adoption de la Loi Création Architecture et Patrimoine le 7 juillet
2016, le statut de bien du Patrimoine mondial est maintenant inscrit dans le droit national. L’article
L612.1 du code du patrimoine précise ainsi que I’Etat et les collectivités territoriales sont
conjointement responsables de la protection, la conservation et la mise en valeur d’un bien inscrit sur
la Liste.

Au niveau du bien Beffrois de Belgique et de France

Lors du rapport périodique de 2013, I’ensemble des propriétaires et gestionnaires du Bien se sont
positionnés en faveur de réflexions en vue de I’élaboration du plan de gestion, le prochain rapport
périodique prévu pour 2019 devant juger de ’avancée de ces réflexions.

Dans sa décision du 25 aofit 2011, le Gouvernement wallon s’est engagé a doter ses sites inscrits sur
la Liste du patrimoine mondial de plans de gestion. Un Comité de pilotage, un Comité scientifique et
un Comité de gestion ont été établis et ont permis en 2014 la réalisation d’un programme d’actions
prioritaires pour les beffrois wallons.

En septembre 2016, I’ensemble des propriétaires et gestionnaires de la partie frangaise du bien se sont
engagés dans le processus d’élaboration du plan de gestion.

A notre connaissance, la partie flamande du bien n’a pas encore entamé de réflexion sur ce sujet.

Principaux enjeux

Enjeux de connaissance
- poursuivre la connaissance du bien, dans ses dimensions matérielles et immatérielles,
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Enjeux de conservation

- assurer et promouvoir la préservation du bien ou de ses éléments, définir les mesures administratives
et juridiques adéquates, ainsi que les études scientifiques ou techniques a effectuer selon un
échéancier a élaborer

- en garder la mémoire et la partager : les savoirs et les savoir-faire

Enjeux de médiation

- faire connaitre la Valeur Universelle Exceptionnelle du bien et la faire partager dans sa dimension
culturelle et touristique localement mais aussi dans le cadre de coopérations multilatérales au plan
international

Enjeux de développement
- le développement économigue et touristique dans le respect de la préservation du bien

Enjeux de gouvernance
- optimiser la gouvernance sur la base de I’armature administrative et des différents acteurs en jeu

Article 5 : Plan de gestion de la partie francaise du bien Beffrois de Belgique et de
France

5.1. Specificités
La partie francaise du bien comprend 23 éléments répartis dans 22 collectivités. S’agissant d’une

inscription sérielle et non d’une série d’inscriptions individuelles, le plan de gestion a élaborer
s’inscrit dans une logique collective et internationale.

L’étude prendra en compte la diversité des collectivités propriétaires tant en population qu’en moyens
humains et financiers, les grandes différences dans la répartition des compétences et 1’organisation
des services.

5.2. Obijectifs du plan de gestion et enjeux de la mission

La trame de plan de gestion présentée ci-dessous reprend celle validée par I’Etat et I’ Association des
Biens Frangais du Patrimoine mondial dans la Charte de gestion des biens francais du Patrimoine
mondial, c’est le cadre général commun adopté pour les plans de gestion de biens frangais.

1 - Fiche descriptive, Identification:
Pour chaque élément du bien: description, délimitation, éléments constitutifs ...
Enoncé de la valeur universelle et exceptionnelle des critéres d'authenticité et d'intégrité.

L’étude apportera des précisions et des clarifications aux délimitations actuelles par I’intermédiaire
d’un argumentaire et de critéres fiables et harmonisés. Ces clarifications de délimitations porteront
sur :

- la délimitation précise des €léments du bien et les inclusions/exclusions de batiments accolés
(immeubles et immeubles par destination) ;

Les délimitations des composantes sont tout aussi importantes en raison de la diversité des situations
de départ. En effet, si les beffrois isolés ne posent guére de probléme, pour les beffrois accolés a un
autre édifice, la question se pose tres sérieusement.

- I’inclusion ou I’exclusion des objets mobiliers et du patrimoine campanaire ;
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Les questions liées a la délimitation précise du bien et de ses €léments sont tres importantes. Il est
indispensable de pouvoir clarifier la situation actuelle en particulier pour les objets mobiliers, les
carillons et ainsi trancher définitivement sur leur inclusion dans I’inscription.

- les zones tampon et la cartographie actuelle, imprécise, seront revues dans ’optique d’une
intégration ultérieure dans les documents d’urbanisme ;

2 - Constat d'état :
Protections patrimoniales et servitudes existantes : protections MH, délimitation d'espaces protégés
PSMV. ...,
Documents d'aménagement du territoire : DTA, SCOT, PLU .....,
Dispositifs législatifs ou contractuels particuliers : loi montagne, loi littoral, chartes de parcs
naturels,
Identification de I'ensemble des facteurs affectant le bien (impacts positifs ou négatifs),
Identification des acteurs.

Etat de conservation

Les études sanitaires récentes, les dossiers de rénovation et restauration et toute autre documentation
en lien avec la conservation constitueront la base documentaire qui permettra au prestataire de
dégager les grands axes de travaux a réaliser. Un travail de récolement des différentes sources
d’information existantes sera réalisé par le prestataire sur la base des documents que pourra remettre
le maitre d’ouvrage. En 1’absence de documentation existante, une fiche sommaire sur 1’état sanitaire
de I’¢1ément sera réalisée.

Facteurs affectant le bien

Un inventaire complet de tous les documents s’appliquant au Bien (PLU, carte communale, SCOT...)
doit étre réalisé. La prise en compte du bien et de ses zones tampon dans les documents d’urbanisme
necessite de dresser cet etat des lieux.

L’identification des cones de vue importants sera réalisée ainsi que I’identification des points de vue a
protéger depuis le sommet des tours communales.

Acteurs
Un recensement exhaustif des acteurs concernés par chaque ¢lément du bien sera réalisé avec 1’aide
des villes propriétaires en précisant les conventionnements existants ou pas.

Etat des actions de sensibilisation et de valorisation

Il s’agira de dégager les axes fédérateurs d’une stratégie commune sur ces enjeux de valorisation et
sensibilisation. L’ensemble des dispositifs et outils de la valorisation devra étre condensé afin de
dégager une synthése du bien sur ces deux thématiques et proposer des améliorations dans les lacunes
observées.

3 - Projet :
Projet culturel, économique et social & long terme avec ses traductions en matiére de protections
réglementaires complémentaires et de développement du bien;
Détermination des actions a mettre en ceuvre et calendrier
Structures locales permettant I'accés au patrimoine, sa valorisation, sa diffusion et sa médiation.

4 - Mécanismes de prévision, de décision et de controle :

Dispositif de gouvernance et d'observation pour le suivi permanent des opérations et définition
d'indicateurs de suivi,
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Le prestataire veillera particuliérement a ce que le projet ne s’apparente pas a une accumulation de 23
plans de gestion individuels mais construira un projet articulant 1’échelle de réflexion locale a celle,
globale, du bien.

Les orientations opérationnelles définiront une stratégie globale en termes de communication, de
valorisation et de sensibilisation. De plus, afin de ne pas occulter I’aspect transfrontalier du Bien,
cette stratégie globale devra €tre cohérente avec le plan d’actions des beffrois belges.

La question de la gouvernance du bien étant essentielle pour tous les biens complexes, 1’étude
proposera des actions visant a améliorer la gouvernance existante et perfectionner 1’intervention de
I’ensemble des acteurs dans cette gouvernance et fixera les modalités de la gestion du suivi du bien.

Article 6 : Organisation de la mission

6.1. Partenaires de la mission

Cette ¢tude est le résultat d’'une démarche partenariale entre la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Hauts-de-France, les gestionnaires d’éléments inscrits (22 collectivités) de la partie
francaise du bien et 1’association Beffrois du Patrimoine mondial.

6.2. Calendrier et phasage de la mission

La mission s’étalera sur une durée totale de 16 mois, cette durée s’entend hors temps de validation.
L’¢laboration du plan de gestion comprendra deux phases principales.

Une premiere séance de travail avec le prestataire et la maitrise d’ouvrage afin de valider la méthode
et le calendrier de travail aura lieu au plus tard vingt jours aprés le choix du candidat.

Une réunion de lancement de 1’étude interviendra au tout début des travaux.

Phase 1 : Identification et constat d’état

Cette phase n’exceédera pas huit mois et fera 1’objet, a minima, de trois comités techniques et un
comité de pilotage. La phase 2 ne pourra débuter qu’une fois la phase 1 validée par le Comité de
Pilotage.

Phase 2 : Projet & Mécanismes de prévision, de décision et de controle
Cette phase 2 fera également I’objet d’une validation par le comité de pilotage au plus tard 15 mois

apres le début des travaux. Trois comités techniques devront également étre réunis pour cette phase.

Le rendu final de I’étude se fera au plus tard a 16 mois apres le début des travaux.

6.3. Suivi de [’étude

Un interlocuteur unique au sein du cabinet d’études sera désigné pour la conduite de 1’étude.

Comité technique :

Un comité technique comprenant les représentants de 1’Etat, le maitre d’ouvrage et un représentant de
chaque ville participant a la définition du cahier des charges sera mis en place. Les référents
techniques wallons et flamands seront également invités a participer. Le comité technique encadrera
le cabinet d’études dans la progression de I’élaboration du document.

Comité de pilotage :
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Un comité de pilotage composé des représentants de I’Etat, de 1’association Beffrois du Patrimoine
mondial et de représentants élus de chaque collectivité gestionnaire d’un élément du bien pourra
émettre des observations sur le fond et sur la forme de I’étude. Des représentants wallons et flamands
seront également invités a participer.

6.4. Rendus et livrables attendus

Livrables attendus :
- dés le début de la mission, un calendrier des différentes phases de la mission d’accompagnement, au
regard des échéances a tenir.

- des comptes rendus de réunion transmis a la maitrise d’ouvrage au plus tard une semaine apres
chaque réunion.

- un compte-rendu de chaque phase présenté en comité technique puis en comité de pilotage aprés
avoir apporté les corrections nécessaires, chaque document devant étre transmis 10 jours avant chaque
comité technique et 20 jours avant chaque comité de pilotage.

Le titulaire de I’étude fournira, pour chaque phase, une version numérique accompagnée de 5
exemplaires papiers des résultats. La version numérique privilégiera les solutions compatibles avec
les suites bureautiques les plus courantes. Le dossier final sera également fourni par le prestataire en 5
exemplaires papiers accompagnés d’une version numérique. Chaque comité, technique et de pilotage,
fera 1’objet d’une présentation projetée a I’aide de moyens multimédia permettant d’assurer une
prestation efficace.

6.5. Ressources mises a disposition

La maitrise d’ouvrage mettra a disposition du titulaire, l'ensemble des documents de référence
suivants :

- Dossier 943 bis

- Déclaration rétrospective de Valeur Universelle Exceptionnelle

- Rapport Périodique de 2013

- Charte pour la gestion des biens francais du Patrimoine mondial

- Résumé exécutif et programme d’actions prioritaires des beffrois wallons

Toute autre documentation utile sera a récupérer aupres des collectivités et ces documents ne pourront
étre utilisés que dans le cadre de 1’étude.

Page 10 sur 15 C.CP.



Elaboration du plan de gestion de la partie frangaise du Bien Beffrois de Belgique et de France
Inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial par I’'Unesco

CHAPITRE Il - CLAUSES ADMINISTRATIVES

Article 7 : Pieces constitutives

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans 1’ordre de priorité ci-apres :
e [’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes
e Le reglement de consultation (R.C.)
o Le présent cahier des clauses particuliéres (C.C.P.)
e Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics
de prestations intellectuelles, approuvé par I’arrété du 16 septembre 2009
e L’offre technique et financiére du titulaire

Article 8 : Conditions d’exécution des études
Les études devront étre conformes aux stipulations du marché.

Le pouvoir adjudicateur mettra a la disposition du titulaire les documents en sa possession
nécessaires a la réalisation des études et facilitera en tant que de besoin 1’obtention aupres des autres
organismes compétents des informations et renseignements dont le titulaire pourra avoir besoin.

La poursuite de I’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant.

Article 9 : Garanties financieres
Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

Article 10 : Prix

10.1 - Caractéristigues des prix pratigués

Les prestations faisant I’objet du marché seront réglées par un prix global et forfaitaire selon les
stipulations de 1’acte d’engagement.

10.2 - Variations dans les prix

Les prix du contrat sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui
précede celui de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ».

10.3 — Prix maximal
Le montant maximal de 100,000 € TTC ne peut étre dépassé.

Article 11 : Avance

11.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement,
lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai
d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de 1’avance est fixé a 10,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché
si sa durée est inférieure ou égale & douze mois ; si cette durée est supérieure & douze mois,
I’avance est égale a 10,00 % d’une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus
divisé par cette durée exprimée en mois.
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Le montant de I’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de
prix.

Le remboursement de 1’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d’acompte ou de solde.

Nota : Dé¢s lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance
peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mémes dispositions (taux de ’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que
celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées a I’article 135 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016.

11.2 - Garanties financieres de [’avance

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une
garantie a premiére demande a concurrence de 100,00 % du montant de ’avance. La caution
personnelle et solidaire n’est pas autorisée.

Article 12 : Modalités de réeglement des comptes

12.1 - Acomptes et paiement partiels définitifs

Les acomptes et le solde du marché seront versés au titulaire en fonction de 1’état d’avancement
de I’étude selon les dispositions de 1’article 11 du C.C.A.G.-P.l.

12.2 - Présentation des demandes de paiement

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions
prévues a I’article 11.4 du C.C.A.G.-P.l.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 3 copies portant, outre les mentions

légales, les indications suivantes :
¢ le nom ou la raison sociale du créancier ;

le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

le numéro du compte bancaire ou postal ;

le numéro du contrat ;

la date d’exécution des prestations ;

la nature des prestations exécutées ;

la désignation de I’organisme débiteur

La décomposition des prix forfaitaires

lorsqu’un paiement est prévu a I’issue de certaines étapes de I’exécution du marché, le

montant correspondant a la période en cause;

e le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors
TVA

e e taux et le montant de la TVA ;

e les montants et taux de TVA 1également applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une
exonération ;
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o le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG-
Pl ;

¢ le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ;

e la date de facturation.

e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I’opérateur économique ;

e en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies
HTetTTC;

o le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché.

¢ la mention de 1’assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de ’article 133-6-8 du
Code de la sécurité sociale (notamment les auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal de
la micro-entreprise).

Les demandes de paiement devront parvenir a 1’adresse suivante :
Association Beffrois du Patrimoine mondial
Hétel de ville — Place des Héros
62 000 ARRAS

e En cas de cotraitance :
+ En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a ’exécution de ses propres prestations;
+ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a
I’acte d’engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon ’article 12.1 du C.C.A.G.-
P.l.

e En cas de sous-traitance : Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du
contrat, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du titulaire
contre récépissé.

12.3 - Délai de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 1’année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Article 13 : Pénalités de retard

Par dérogation au CCAG-PI, le titulaire subira, une pénalité journaliére de retard de 50,00 Euros a
compter du lendemain du rendu prévisionnel de chaque phase.
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Article 14 : Vérifications et admission

14.1 - Opérations de vérification

Les opérations de vérification des études seront effectuées dans les conditions de 1’article 26 du
C.CAG.-P.L

14.2 - Admission

Suite aux veérifications, les décisions de réception, d’ajournement ou de rejet seront prises dans
les conditions prévues a I’article 27 du C.C.A.G.-P.1., par le pouvoir adjudicateur.

Article 15 : Droit de propriété industrielle et intellectuelle

L’option retenue concernant I’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir
adjudicateur et du titulaire est I’option A telle que définie au chapitre V du C.C.A.G.-P.l. Seules les
villes adhérentes a 1’association ou ayant participé financiérement a 1’élaboration du plan de gestion
pourront utiliser les résultats de 1’étude.

Article 16 : Arrét de I’exécution des prestations

En application de I’article 20 du C.C.A.G.-P.l. le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité
d’arréter 1’exécution des interventions qui font 1’objet du marché, a l’issue de chaque phase
d’intervention du prestataire définie au C.C.P.

Article 17 : Résiliation du marché

Les conditions de résiliation applicables au présent marché seront celles des articles 29 a 36 inclus
du C.C.A.G.-P.l.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TV A non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48 et
51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D.
8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I’article 51-111 du Décret n°2016-360 du
25 mars 2016, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le
marché.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire.

Article 18 : Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la
responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil ainsi qu’au titre de sa
responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par 1I’exécution du marché

Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et
que sa police contient les garanties en rapport avec I’importance de la prestation.

A tout moment durant 1’exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire cette

attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.
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Article 19 : Droit et langue
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lille est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise. S’ils sont rédigés dans une autre
langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en frangais.

Article 20 : Clauses complémentaires
Sans objet.

Article 21 : Dérogations au C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

Les dérogations aux C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles, explicitées dans les articles désignés ci-
aprés du C.C.P., sont apportées aux articles suivants :

L’article 8 déroge a I’article 13.1.1 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles
L’article 13 déroge a I’article 14 du C.C.A.G. Prestations Intellectuelles

Dressé par : Mr Frangois-Xavier MUYLAERT, Lu et approuvé
Président

Le : 19/05/2017 - /] )
/52 PV

—
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